Claudia Nieto

ANALISTA DE MARKETING DIGITAL

## PRESUPUESTA WEB

## CLIENTE

**EMPRESA** 

**MAGARI SAC** 

REQUERIMIENTO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL WEB PÚBLICA

# DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

\$/2,000.00

MODULO 1 S/800.00

DISEÑO UI DEL SITIO WEB

EXPERIENCIA DEL USUARIO DEL SITIO WEB

**DISEÑO UX DEL SITIO WEB** 

INTERFAZ DEL USUARIO DEL SITIO WEB

MODULO 2 S/800.00

PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR

DOMINIO Y SERVIDOR

PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE

HTML Y CSS

MODULO 3 S/400.00

MARKETING ANALYTCIS

SEO STANDAR Y GOOGLE ANALYTCIS

# TÉRMINOS Y CONDICIONES

- El pago se realizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar.
- Una vez aprobado el presupuesto se redactará un breve contrato que tendrá que ser firmado por cliente y proveedor con los servicios y cláusulas detallados.
- El pago del dominio se considera fuera de la propuesta.
- Los precios mostrados no incluyen I.G.V.

#### CONTACTO









ANALISTA DE MARKETING DIGITAL

## SERVICIOS DETALLADOS

## OBJETIVO PROYECTO

El objetivo del trabajo es desarrollar e implementar el sitio web de la empresa Magare SAC. Esta deberá cumplir con cumpla con las expectativas de calidad y desempeño esperadas por nuestro cliente, teniendo en cuenta:

• Diseño creativo y eficiente (Responsive Design) que permita que el sitio funcione y se vea correctamente en los dispositivos móviles y navegadores de Internet.

## FASES DEL PROYECTO

#### MODULO 1

Definición del contenido y estructura

#### **DISEÑO UX DEL SITIO WEB**

INTERFAZ DEL USUARIO DEL SITIO WEB

Diseño de los frameworks para definir la estructura del sitE Tipo de página: Home, informativa, galería e formulario.

N<sup>a</sup> de páginas: 4

Duración: 1.5 semanas

#### MODULO 2

Implementación y desarrollo

#### PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR

DOMINIO Y SERVIDOR

Instalación del dominio y servidor

Instalación y configuración de dominio en Domains Google.

Instalación y configuración del hosting en Hosting web de Google Cloud

Duración: 1 semana



ANALISTA DE MARKETING DIGITAL

## MODULO 2

Implementación y desarrollo

#### PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE

HTML Y CSS

Creación y desarrollo de las páginas diseñadas previamente. Implementación de formulario en la página de Contacto. Construcción en HTML, CSS y Bootstrap Framework. Tipo de página: Home, informativa, galería e formulario.

Nª de páginas: 4 Duración: 3 semanas

## MODULO 3

Publicación de los contenidos iniciales del sitio web y capacitación y garantía de funcionamiento

#### MARKETING ANALYTCIS

SEO STANDAR Y GOOGLE ANALYTCIS

Instalación de Google Analytics Registrar el site en Search Console. Enviar Sitemap a Google. Certificado de seguridad https

Duración: 1 semana

# CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ETAPA	CONCEPTO	TIEMPO
Modulos 1	Diseño del sitio web	3 Semanas
Modulos 2	Desarrollo del sitio web y p	4 Semanas
Modulos 3	Optimización del sitio web	2 Semanas
Final	Entrega y producción del sitio web	1 Semana